




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DECISIONE A CONTRARRE

Oggetto appalto:

- LOTTO 1: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI QUADRI DI TELECONTROLLO PER IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ACQUE VERONESI S.C.AR.L.
- LOTTO 2: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI QUADRI DI TELECONTROLLO PER IMPIANTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE VERONESI S.C.AR.L.

Premesse

Visti:

- Il Decreto Legislativo 36/2023 e relativi allegati (d'ora innanzi Codice Appalti);

Verificato

- l'esistenza di idonea copertura di spesa per la prestazione sopraccitata, come attestato dalla RDA¹ debitamente rilasciata nr.10133346 Lotto 1 e 10133347 Lotto 2;
- che non sono attivi strumenti di acquisto CONSIP aventi oggetto compatibile all'appalto in questione;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico è E22E22000150005;
- che, con riferimento al Lotto 1, trattasi di investimenti pubblici che potrebbero essere finanziati con le risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); in caso di mancata assegnazione del finanziamento, l'intervento sarà comunque finanziato con fondi di bilancio della Stazione appaltante. Per il Lotto 2 gli investimenti saranno finanziati con Fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
I riferimenti, relativamente al Lotto 1, sono:
- Missione: 2
- Componente: 4
- Codice intervento: M2C4-I4.2_194
- Titolo intervento: Progetto D.R.I.VER. – Digitalizzazione Rete Idrica Verona
- Amministrazione centrale titolare (ministero competente): MIT (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti).
- La gara in oggetto, per quanto riguarda il Lotto 1, rientra nella graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale del MIT n. 1 del 10.01.2023 (e successive rettifiche ed integrazioni) quale domanda "ammessa ma non finanziata per carenza di fondi" a valere sulla linea M2C4-I4.2 del PNRR. Tuttavia, è in corso una valutazione da parte del MIT per l'integrazione dei fondi a copertura anche dei progetti ammessi ma non finanziati per questa specifica linea del PNRR;
- Costo complessivo dell'intervento: 31.500.000,00 euro (IVA esclusa)
- Finanziamento richiesto: 22.217.820,02 euro (IVA esclusa)
- Acque Veronesi, per il Lotto 1, è il soggetto attuatore delegato del Consiglio di Bacino Veronese
- che per le prestazioni in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Ambientali Minimi come evidenziato dalla pagina web del competente Ministero (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>);

¹ In caso di appalti in cui sono previste opzioni di eventuali rinnovi/proroghe della durata degli stessi, l'impegno di spesa attestato dalla RDA è relativo alla durata temporale certa dell'appalto, esclusa quindi ogni opzione di rinnovi/proroghe

llp



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- che il codice CPV adeguato all'oggetto dell'appalto, per entrambi i lotti, è il seguente: prestazione principale (forniture) 31214500-4, prestazione secondaria (lavori) 48921000-0.

SI DECIDE

di autorizzare l'avvio della procedura di gara d'appalto per l'affidamento dei due lotti con il vincolo che gli operatori economici, pur potendo presentare offerta per entrambi, possano aggiudicarsene uno solo, sulla base dei seguenti elementi:

Tipologia Appalto:

- trattasi di prestazioni relative forniture per il 73,5% per il lotto 1;
- trattasi di prestazioni relative a lavori per il 26,5% per il lotto 1;
- trattasi di prestazioni relative a forniture per il 69% per il lotto 2;
- trattasi di prestazioni relative a lavori per il 31% per il lotto 2;
- È applicato l'art.170 comma 2 del Codice Appalti ²;
- il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto ai sensi dell'art. 11 del Codice, è: B1 Metalmeccanico (Codice CNEL 33.20.02)
- L'appalto presenta carattere transfrontaliero certo.

Importo a base di gara – quadro economico ³:

- Lotto: 1;
- A - Importo prestazioni: euro 1.979.000,00;
- B - Importo costo manodopera, relativa alla componente lavori: euro 355.596,48;
- C - Importo oneri della sicurezza: euro 440,64;
- D - Importo incremento del quinto: euro 395.800,00;
- **Importo totale Appalto (A+C+D): euro 2.375.240,64;**
- Importo somme a disposizione ⁴: euro 0,00;
- Importo spese tecniche ⁵: euro 0,00;
- Opere / Servizi complementari ⁶: euro 0,00

- Lotto: 2;
- A - Importo prestazioni: euro 1.113.000,00;
- B - Importo costo manodopera, relativa alla componente lavori: euro 184.297,68;
- C - Importo oneri della sicurezza: euro 440,64;
- D - Importo incremento del quinto: euro 222.600,00;

² Per gli appalti di forniture – stralcio normativa "Qualsiasi offerta può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta."

³ Gli importi di seguito sono indicati tenendo in considerazione il valore massimo dell'appalto, comprensivo dunque di rinnovi / incremento del quinto / proroghe tecniche od ulteriori opzioni – sarà allegata a parte una tabella esplicativa nel caso di opzioni o rinnovi.

⁴ Non incluso negli importi precedenti

⁵ incluso nelle somme a disposizione

⁶ Indicare se il progetto prevede opere complementari e l'importo delle stesse (non incluso negli importi indicati precedentemente)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- **Importo totale Appalto (A+C+D): euro 1.336.040,64;**
- Importo somme a disposizione ⁷: euro 0,00;
- Importo spese tecniche ⁸: euro 0,00;
- Opere / Servizi complementari ⁹: euro 0,00

pertanto l'ammontare complessivo dell'appalto è pari a: euro 3.711.281,28 di cui euro 881,28 per oneri della sicurezza.

Durata:

La durata dell'appalto è così articolata:

- Lotto 1: 480 gg naturali e consecutivi
- Lotto 2: 1095 gg naturali e consecutivi
- B - Rinnovo: non previsto;
- C - Proroga tecnica: non prevista

Nomine:

- È nominato ¹⁰ R.U.P. E ¹¹ R.L. Diego Macchiella - C.F. MCCDGI67S16L781H;
- È nominato Direttore esecuzione contratto (D.E.C.) Luca Bortolameazzi - C.F. BRTLUCU70B19L781M;

Modalità di Indizione:

Gara indetta mediante bando di gara

Modalità di realizzazione:

Accordo quadro.

Strumenti per lo svolgimento della procedura:

Procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione.

Modalità di selezione contraente

La gara sarà svolta a mezzo della procedura Aperta sopra soglia

Requisiti:

I requisiti sono esplicitati nel documento "Requisiti di partecipazione" allegato alla presente decisione.

Subappalto:

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del Codice Appalti.

⁷ Non incluso negli importi precedenti

⁸ incluso nelle somme a disposizione

⁹ Indicare se il progetto prevede opere complementari e l'importo delle stesse (non incluso negli importi indicati precedentemente)

¹⁰ Art. 15 del Codice appalti "L'ufficio di responsabile unico del progetto è obbligatorio e non può essere rifiutato"

¹¹ Funzioni di Responsabile Lavori ai sensi degli artt. 26 e 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/2008



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**ATO
VERONESE**
Consiglio di Bacino Veronese

AcqueVeronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Criterio valutazione offerte

Le offerte saranno valutate con il criterio: **Offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità / prezzo**

I criteri sono contenuti nel documento "Tabella criteri di valutazione Lotto 1" e Tabella criteri di valutazione Lotto 2" allegati alla presente decisione.

Criterio apertura offerte

È applicata alla fase di gara la cd "inversione del procedimento".

Contratto:

- il contratto verrà stipulato mediante modalità elettronica con firma digitale;
- ai fini della contabilizzazione su gestionale della S.A. le prestazioni saranno acquisite a mezzo **B.D.R.** (Buono di Ricevimento) per contratti di tipo a valore "WK"

Documentazione Allegata:

- Schema di contratto Lotto 1
- Schema di contratto Lotto 2
- Requisiti di partecipazione
- Capitolato speciale d'appalto (CSDP)
- Tabella criteri di valutazione Lotto 1
- Tabella criteri di valutazione Lotto 1
- Modulo offerta economica Lotto 1
- Modulo offerta economica Lotto 2
- D.U.V.R.I. Lotto 1
- D.U.V.R.I. Lotto 2
- DNSH
- Allegato A del CSDP
- Allegato C del CSDP
- Allegato D del CSDP
- Allegato F del CSDP
- Allegato F2 del CSDP
- Allegato P del CSDP

¹²IL DEC – Luca Bortolameazzi

¹³RSPP – Claudio Cacopardo

¹² sottoscrizione ai fini dell'accettazione dell'incarico

¹³ Verifica di coerenza dei documenti di gara con D. LGS. N. 81/2008



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

ATO
VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

AcqueVeronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

¹⁴IL RUP – Diego Macchiella

¹⁵Il Responsabile U.O. Acquisti e Autoparco – Marco Faedda

¹⁶Il Responsabile U.O. Legale Societario e Compliance – Luca Mischi

¹⁷ Selezionare Il Dirigente competente - Diego Macchiella

Visto, si approva

Il Direttore - Direzione Generale

Silvio Peroni

Il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del profilo committente, costituito dal sito internet della stazione appaltante, dedicata alle pubblicazioni degli atti ricadenti in "Amministrazione Trasparente" - la data di pubblicazione risulta adeguatamente evidenziata nella pagina del sito.

¹⁴ Redattore e soggetto proponente

¹⁵ Verifica di conformità al Codice Appalti e al Regolamento interno per la disciplina dei contratti nei settori speciali sopra soglia comunitaria

¹⁶ Verifica legale

¹⁷ Il Dirigente Competente per Verifica e approvazione

