

GEN_ACA/SP/MF/sr

Oggetto affidamento: lavori per la manutenzione straordinaria e piccole estensioni reti di acqua potabile e di raccolta e collettamento dei reflui urbani

Riferimenti:

- *Codice pratica: LAPIES23*
- *Fascicolo telematico: Tender_201*
- *RdO cod. rfq_288*
- *Numero gara ANAC: 9292187*
- *CIG: A0088B1DF2*
- *Codice Unico del Progetto: non applicabile*

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2

Visto

- Il Decreto Legislativo 36/2023 e relativi allegati (d'ora innanzi Codice Appalti);

Dato Atto che

- con decisione a contrarre protocollo interno 588 del 31/07/2023 è stata autorizzata la procedura per l'affidamento delle prestazioni in oggetto per un importo complessivo a base d'asta pari a euro 16.200.000,00, IVA esclusa, suddivisa in tre lotti quantitativi aggiudicati secondo la graduatoria finale;
- che con determinazione prot. 926 del 21/12/2023 il RUP, visti i verbali di gara, ha proposto l'aggiudicazione per il lotto 2 in capo al RTI con capogruppo PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL (40,5%) e mandanti RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L. (39,5%) CAMPOSTRINI S.R.L. (10%) GRAVITAS - Consorzio Stabile Multiservizi S.C.A.R.L. (10% - le cui consorziate esecutrici sono Coromet e Tutto Condotte), per
 - o l'importo descritto negli atti di gara
 - o un punteggio pari a 86,67
 - o un ripasso percentuale sull'EPU a base di gara pari al 14,50%

Precisato che:

- visti i contenuti della proposta di aggiudicazione, il RUP, ha avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta dall'aggiudicatario del lotto 1 e precisamente:
 - verifiche sui requisiti di ordine generale di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo II, artt. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023, effettuate tramite consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dalla U.O. Acquisti e Autoparco che agisce a supporto del R.U.P.;
 - verifiche sui requisiti di ordine speciale di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo III, art. 100 del D.lgs. 36/2023 effettuate dal R.U.P. stesso;
- L'aggiudicatario ha correttamente comprovato i requisiti speciali richiesti al fine dell'affidamento;



- Risulta comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, eccezione fatta per i certificati, non ancora rilasciati, afferenti l'informativa antimafia della cooptata NEW TECHNOLOGY OF PIPELINE s.r.l.;
- che sono decorsi i 30 giorni dalla data di richiesta della documentazione non ancora acquisita;

Ritenuto di procedere anche in pendenza dell'acquisizione delle già menzionate certificazioni, sotto condizione risolutiva laddove dovessero emergere ragioni ostantive;

Accertato:

- la legittimità della precitata Proposta di Aggiudicazione e la conformità della stessa all'interesse pubblico;
- l'adeguata attuazione dei principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023 applicabili alla procedura d'appalto in oggetto;
- il rispetto delle tempistiche previste dall'Allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 17, c.3, di quest'ultimo

SI DETERMINA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **L'approvazione** della proposta di aggiudicazione citata precedentemente per la parte afferente il lotto 2;
- **L'aggiudicazione** dei lavori per la manutenzione straordinaria e piccole estensioni reti di acqua potabile e di raccolta e collettamento dei reflui urbani per la quota parte del lotto 2:
 - o alla società RTI con capogruppo PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL (40,5%) e mandanti RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L. (39,5%) CAMPOSTRINI S.R.L. (10%) GRAVITAS - Consorzio Stabile Multiservizi S.C.A.R.L. (10%);
 - o per il ribasso citato in premessa e secondo le disposizioni della documentazione a base di gara;
 - o per l'importo di euro 1.500.000,00 di cui oneri della sicurezza euro 30.111,94 (importi IVA esclusa) per il primo periodo;
 - o all'importo di cui sopra, qualora la Stazione Appaltante intendesse avvalersi dell'opzione di rinnovo, di cui alle disposizioni dello schema di contratto, si aggiungeranno ulteriori euro 1.500.000,00 di cui oneri della sicurezza euro 30.111,94 (importi IVA esclusa), per un massimo di due periodi;
 - o all'importo di cui sopra potrà aggiungersi un'eventuale variazione entro il quinto ai sensi delle disposizioni dello schema di contratto

Si Dispone

L'invio copia del presente provvedimento all'U.O. Acquisti e autoparco e al R.U.P. nominato per gli adempimenti di rispettiva competenza, precisando quanto segue:

- Stante questa sia l'adozione dell'ultimo provvedimento di aggiudicazione dei lotti complessivi dell'appalto, l'U.O. Acquisti e Autoparco procederà a concludere le operazioni di gara nel Portale informatico apponendo a mezzo di apposite funzioni telematiche, in nome e per conto dello scrivente, nella RdO che gestisce la procedura in oggetto, l'aggiudicazione dell'appalto;
- la Stazione Appaltante provvederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario;
- il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante;



- Acque Veronesi s.c.a.r.l. si riserva:
 - o di annullare l'aggiudicazione nel caso di perdita dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e successivamente comprovati in fase di verifica degli stessi
 - o la possibilità di dare corso alle prestazioni oggetto d'aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto (art. 17, commi 8 e 9 del D. lgs. 36/2023).

Direzione Operativa
Il Dirigente
Diego Macchiella
Firmato digitalmente

Il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del profilo committente, costituito dal sito internet della stazione appaltante, dedicata alle pubblicazioni degli atti ricadenti in "Società Trasparente".

